



**APES s.c.p.a.**

Via Fermi n.4 56126 Pisa (PI)

Telefono 050/ 505711 – Fax 050/45040 p.i./c.f. 01699440507

E-mail: apespisa@apespisa. it

**ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI:**

**SCHEMA TECNICA CATEGORIA** ..... C12 - collaudo tecnico amministrativo

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO						
verifica di conformità urbanistica, catastale di immobili in genere dal 2012 ad oggi										privati e società	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO						
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO						
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			



DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI (Importo Lavori a base d'asta)		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO						
	SI	NO	SI	NO	SI	NO					


DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO						
	SI	NO	SI	NO	SI	NO					

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO						
	SI	NO	SI	NO	SI	NO					

\* REALIZZATO (R); IN FASE DI REALIZZAZIONE (FR); APPROVATO (A); IN FASE DI PROGETTAZIONE (FP)

N.B: Compilare tutte le caselle delle attività svolte. Per ogni attività compilare una scheda. Aggiungere ulteriori schede se il numero di lavori supera le schede inserite nel presente modulo

Data 21/11/2017 .....

Firma  .....