



APES s.c.p.a.

Via Fermi n.4 56126 Pisa (PI)
Telefono 050/ 505711 - Fax 050/45040 p.i./c.f. 01699440507
E-mail: apespisa@apespisa.it

ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI:

SCHEDA TECNICA CATEGORIA *C.M.*

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI	
	PRELIMINARE		DEFINITIVO			ESECUTIVO	SI			NO
	SI	NO	SI	NO						
<i>OPERA DI ORDINAZIONE A SERVIZIO DI S.U.I CIVILINO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>FINTO 2012</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>MITOVAR SRL CIVILINO</i>	<i>€ 100.000</i>	

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI	
	PRELIMINARE		DEFINITIVO			ESECUTIVO	SI			NO
	SI	NO	SI	NO						
<i>OPERA DI REGIMONDI PIAZZOLE AOSTA CIVILINO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>FINTO 2009</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>GOZZO SRL ROVERETO</i>	<i>€ 100.000</i>	

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI	
	PRELIMINARE		DEFINITIVO			ESECUTIVO	SI			NO
	SI	NO	SI	NO						
<i>REGIMONDI A CURA S.M. S. PIAZZOLE AOSTA CIVILINO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>INGORSO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>CARLO COLANTONE SPA</i>	<i>€ 300.000</i>	