



APES s.c.p.a.

Via Fermi n.4 56126 Pisa (PI)
Telefono 050/ 505711 – Fax 050/45040 p.i./c.f. 01699440507
E-mail: apespisa@apespisa.it

ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI:

SCHEDA TECNICA CATEGORIA ... C1. Progettazione e direzione lavori opere strutturali

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE			AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO				
Realizzazione di 14 alloggi ERP Località Pisa Via Bernini 2012/2013	SI	NO	SI	NO	assistenza alla DL	A.P.E.S. s.c.p.a	€ 1.371.951,41
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE			AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO				
Realizzazione di 48 alloggi ERP Località S.Ermete Via Socci 2012	SI	NO	SI	NO	assistenza alla DL	A.P.E.S. s.c.p.a	€ 3.274.522,63
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE			AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO				
Realizzazione di 12 alloggi ERP Comune di Calci 2013	SI	NO	SI	NO	assistenza alla DL	A.P.E.S. s.c.p.a	€ 1.300.000,00
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE Realizzazione di 12 alloggi ERP Località Colignola 2012/2013	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI assistenza alla DL	COMMITTENTE A.P.E.S. s.c.p.a	IMPORTO DEI LAVORI € 1.283.913,77
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUATIVO					
	SI	NO	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO				

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE Realizzazione di 48 alloggi ERP a Pontedera 2012/2013	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI assistenza alla DL	COMMITTENTE A.P.E.S. s.c.p.a	IMPORTO DEI LAVORI € 4.084039,49
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUATIVO					
	SI	NO	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO				

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE Realizzazione di 43 alloggi ERP Pisa Via G.Da Fabriano 2012/2013	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI assistenza alla DL	COMMITTENTE A.P.E.S. s.c.p.a	IMPORTO DEI LAVORI € 3.539.359,64
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUATIVO					
	SI	NO	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO				

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE Realizzazione di 12 alloggi ERP a Lari 2012/2013	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI assistenza alla DL	COMMITTENTE A.P.E.S. s.c.p.a	IMPORTO DEI LAVORI € 1.353.516,09
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUATIVO					
	SI	NO	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO				

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI (Importo Lavori a base d'asta)	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO					
	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO					
	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO					
	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

* REALIZZATO (R); IN FASE DI REALIZZAZIONE (FR); APPROVATO (A); IN FASE DI PROGETTAZIONE (FP)

N.B: Compilare tutte le caselle delle attività svolte. Per ogni attività compilare una scheda. Aggiungere ulteriori schede se il numero di lavori supera le schede inserite nel presente modulo

Data
 22/04/2014
 Firma
 Sava Paquelli