



APES s.c.p.a.

Via Fermi n.4 56126 Pisa (PI)
Telefono 050/ 505711 – Fax 050/45040 p.i./c.f. 016994440507
E-mail: apespisa@apespisa.it

ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI:

SCHEDA TECNICA CATEGORIA C3

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE			AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO		SI	NO		
Realizzazione di n.26 alloggi di edilizia popolare a Cecina	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Casa Livorno e provincia SPA	324.000 €

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE			AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO		SI	NO		
Realizzazione di n.9 alloggi di edilizia popolare a Cecina	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Casa Livorno e provincia SPA	172.000 €

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE			AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO		SI	NO		
REDAZIONE DI N.55 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Casa Livorno e provincia SPA	3.950 €

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Realizzazione di n.18 appartamenti e n.5 fondi commerciali a Cecina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	SI	NO	SI	NO		SI	NO		

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ristrutturazione campeggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	SI	NO	SI	NO		SI	NO		

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
REDAZIONE DI N.114 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	SI	NO	SI	NO		SI	NO		

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	SI	NO	SI	NO		SI	NO		

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI (Importo Lavori a base d'asta)	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO					
REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO		

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO					
REALIZZAZIONE DI N.3 NUOVI FABBRICATI PER CIVILI ABITAZIONI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO		

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO					
REALIZZAZIONE DI N.34 CIVILI ABITAZIONI A FIRENZE	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO		

*** REALIZZATO (R); IN FASE DI REALIZZAZIONE (FR); APPROVATO (A); IN FASE DI PROGETTAZIONE (FP)**

N.B: Compilare tutte le caselle delle attività svolte. Per ogni attività compilare una scheda. Aggiungere ulteriori schede se il numero di lavori supera le schede inserite nel presente modulo

Data 19.06.2014

Firma

