



**APES s.c.p.a.**

Via Fermi n.4 56126 Pisa (PI)  
 Telefono 050/ 505711 – Fax 050/45040 p.i./c.f. 01699440507  
 E-mail: apespisa@apespisa.it

**ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI:**

**SCHEDA TECNICA CATEGORIA C.1.: ... PROG. E. P.I.L.L. .... OPERE STRUTTURALI .....**

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE			AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2014 COSTRUZIONE DI NUOVO PUNTO VENDITA COOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UNICOOP VALDICECINA	€ 900.000,00

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE			AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
P.D.R. SOTTO MONTECCHIO LOTTI 5, 10, 11 2014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ABITARE MONTECCHIO SRL	€ 1.800.000,00

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE			AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2013 IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FURIA S.R.L.	€ 650.000,00

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE <b>2012 MAGAZZINO FRIGO</b>	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI (Importo Lavori a base d'asta)	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO					
	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<b>INTERPORTO TOSCANA A. VESPAZZI SPA</b>	<b>2.500.000,00</b>

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE <b>2012 STAZIONE DI SERVIZIO CARBOVANTI S.G.C. FI-PI-LI</b>	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO					
	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<b>ESEDRA S.R.L.</b>	<b>3.000.000,00</b>

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE <b>2011 MAGAZZINO CON TENDO STRUTTURATA PVC INTERPORTO TOSCANA</b>	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO					
	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<b>R</b>	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<b>INTERPORTO TOSCANA A. VESPAZZI SPA</b>	<b>1.200.000,00</b>

\* REALIZZATO (R); IN FASE DI REALIZZAZIONE (FR); APPROVATO (A); IN FASE DI PROGETTAZIONE (FP)

N.B. Compilare tutte le caselle delle attività svolte. Per ogni attività compilare una scheda. Aggiungere ulteriori schede se il numero di lavori supera le schede inserite nel presente modulo

Data ..... **28.06.2014** .....

Firma .....

Ing. LORENZO TACCINI  
 UFFICIO INGEGNERI della Provincia di PISA  
 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE