



APES s.c.p.a.

Via Fermi n.4 56126 Pisa (PI)
Telefono 050/ 505711 – Fax 050/45040 p.i./c.f. 01699440507
E-mail: apespisa@apespisa.it

ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI:
SCHEDA TECNICA CATEGORIA C2 progetto e direzione lavori impianti elettrici

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE			AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO				
Cantiere ASL 10: Presidio Distrettuale (Fi)- Impianto fotovoltaico luglio 2010	No		No	Ultimato	SI	Energy-Master srl	€ 100000,00
Cantiere ASL 10: Centro Polil. Mugello Borgo (Fi)- Impianto fotovoltaico Febbraio 2012	No	No	No	Ultimato	SI	Energy-Master srl	€ 86000,00
Progetto illuminazione a LED Comune di Fabbriche di Vallico Giugno 2011	SI	SI	SI	Ultimato	SI	Energy-Master srl via Santa Maria (Pi)	€ 45000,00

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE			AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO				
Realizzazione Impianto fotovoltaico- Polo Sant'Anna Pontedera (PI) Febbraio 2012	No	No	No	Ultimato	SI	Energy-Master srl	€ 287000,00

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE			AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO				
Riqualificazione igienico sanitaria Colonia di Buti . Rosignano Marittimo - febbraio 2011	SI	SI	SI	Ultimato	SI	Parrocchia di Buti	€ 25000,00

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE			AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO				
Piano di miglioramento agricolo ambientale "locale ad uso agricolo . Buti maggio 2013	SI	SI	SI	Ultimato	SI	Azienda Agricola Rio Magno di Sebastian Schmid	€ 8000,00

Bientina 03/04/2014

Carlo...