



APES s.c.p.a.

Via Fermi n.4 56126 Pisa (PI)
Telefono 050/ 505711 – Fax 050/45040 p.i./c.f. 01699440507
E-mail: apespisa@apespisa.it

ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI:

SCHEDA TECNICA CATEGORIA 56

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO			SI	NO		
DOCFA PER FIDUCIARIAMENTE V.I. IN VIAREGGIO (COLLABORAZIONE)	SI	NO	SI	NO	R	SI	NO	PRIVATO	/

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO			SI	NO		
DOCFA PER DIVERSE ASSURIBUZIONI SPDR INTERNI V.I. SITO IN CASCINA (COLLABORAZIONE)	SI	NO	SI	NO	R	SI	NO	PRIVATO	/

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO			SI	NO		
DOCFA PER MODIFICHE INTERNE V.I. SITO IN LUCCA (COLLABORAZIONE)	SI	NO	SI	NO	R	SI	NO	PRIVATO	/

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO			SI	NO		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO					
DOFA PER FRAZIONAMENTO U.T. AGRICOLA SITO IN CAPANNOVA (LU) (COLLABORAZIONE)								<input checked="" type="checkbox"/>		PRIVATO	/

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO			SI	NO		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO					
DOFA PER MODIFICHE IN TERRE S.P. V. USO AGRICOLA SITO IN LUCCA (COLLABORAZIONE)								<input checked="" type="checkbox"/>		PRIVATO	/

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO			SI	NO		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO					
DOFA PER MODIFICHE INTERNE U.T. USO AGRICOLA SITO IN LUCCA (COLLABORAZIONE)								<input checked="" type="checkbox"/>		PRIVATO	/

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO			SI	NO		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO					
DOFA PER V.M. 2. CASASALDI V.T. SITO IN LUCCA (COLLABORAZIONE)								<input checked="" type="checkbox"/>		PRIVATO	/

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI (Importo Lavori a base d'asta)		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUATIVO			SI	NO		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO					
DOCGA V.I SITE NEL COMUNE DI LUCCA (COLLABORAZIONE)										PRIVATO	

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUATIVO			SI	NO		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO					
DOCGA DIFFERENTE DISTRIBUZIONE V.I. SITE IN CAPONNARA (V) (COLLABORAZIONE)										PRIVATO	

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUATIVO			SI	NO		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO					
DOCGA V.I SITE NEL COMUNE DI LUCCA (COLLABORAZIONE)										PRIVATO	

* REALIZZATO (R); IN FASE DI REALIZZAZIONE (FR); APPROVATO (A); IN FASE DI PROGETTAZIONE (FP)

N.B: Compilare tutte le caselle delle attività svolte. Per ogni attività compilare una scheda. Aggiungere ulteriori schede se il numero di lavori supera le schede inserite nel presente modulo

Data 04/05/2018

Firma 