



APES s.c.p.a.

Via Fermi n.4 56126 Pisa (PI)

Telefono 050/ 505711 – Fax 050/45040 p.i./c.f. 01699440507

E-mail: apespisa@apespisa. it

ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI:

SCHEMA TECNICA CATEGORIA C2

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO						
Coordinamento sicurezza - lavori di sostituzione dell'illuminazione stradale e di facciata a LED in area Magazzini del Cotone - Porto Antico di Genova							Esecuzione: 2012-2013			Porto Antico di Genova Spa	455.915€
	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO		

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO						
Coordinamento sicurezza - lavori per l'esecuzione di impianti di rilevazione automatica di incendio e diffusione sonora presso la sede del DIMA/DIBRIS Genova							Esecuzione: 2016			Università degli Studi di Genova	306.779€
	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO		

(RTP Arch. R. Navarra - A. Costanzo)

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO						
	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO		


DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI (Importo Lavori a base d'asta)		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO						
	SI	NO	SI	NO	SI	NO					

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO						
	SI	NO	SI	NO	SI	NO					

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO						
	SI	NO	SI	NO	SI	NO					

* REALIZZATO (R); IN FASE DI REALIZZAZIONE (FR); APPROVATO (A); IN FASE DI PROGETTAZIONE (FP)

N.B: Compilare tutte le caselle delle attività svolte. Per ogni attività compilare una scheda. Aggiungere ulteriori schede se il numero di lavori supera le schede inserite nel presente modulo



Data ..07/03/2018.....

Firma