



**APES s.c.p.a.**

Via Fermi n.4 56126 Pisa (PI)

Telefono 050/ 505711 – Fax 050/45040 p.i./c.f. 01699440507

E-mail: apespisa@apespisa.it

**ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI:**

**SCHEDA TECNICA CATEGORIA C1 - Progettazione e direzione lavori opere strutturali**

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI			COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		ESECUTIVO			SI	X	NO		
	SI	NO	SIX	NO						
UNIVERSITA' DI PISA STRUTTURA ESTERNA PALAZZO GRANDUCA (2019)					A		X		UNIVERSITA' DI PISA	8 211,32

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI			COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		ESECUTIVO			SI	X	NO		
	SIX	NO	SIX	NO						
STRUTTURA A SERVIZIO LABORATORIO GALVANICA COMMITTENTE PRIVATO SIGNA (FI) - (2018)					R		X		AZIENDA PRIVATA SIGNA (FI)	35 891,20

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI			COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		ESECUTIVO			SI	X	NO		
	SIX	NO	SIX	NO						
RICOSTRUZIONE COMPLESSO INDUSTRIALE COMMITTENTE PRIVATO SIGNA (FI) - (2015-17)					R		X		AZIENDA PRIVATA SIGNA (FI)	510 000,00

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO			SI	NO		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO					
QUADRIFOGLIO SPA RIQUELIFICAZIONE ECOSTAZIONE TAVARNELLE (FI) - (2015-16)	SI	NO	SI	NO	SI	NO	A	SI	NO	QUADRIFOGLIO SPA	n.p.

1

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO			SI	NO		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO					
	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO		

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO			SI <th rowspan="2">NO</th>	NO		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO					
	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO		

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO			SI <th rowspan="2">NO</th>	NO		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO					
	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO		

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI (Importo Lavori a base d'asta)		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI	
	PRELIMINARE		DEFINITIVO			ESECUTIVO	SI			NO
	SI	NO	SI	NO						

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI	
	PRELIMINARE		DEFINITIVO			ESECUTIVO	SI			NO
	SI	NO	SI	NO						

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI	
	PRELIMINARE		DEFINITIVO			ESECUTIVO	SI			NO
	SI	NO	SI	NO						

**\* REALIZZATO (R); IN FASE DI REALIZZAZIONE (FR); APPROVATO (A); IN FASE DI PROGETTAZIONE (FP)**

**N.B:** Compilare tutte le caselle delle attività svolte. Per ogni attività compilare una scheda. Aggiungere ulteriori schede se il numero di lavori supera le schede inserite nel presente modulo

Data .....  
 LASTRA A SIGNA, 03/01/2020

Firma .....  
 Maria Bongardi