



APES s.c.p.a.
Via Fermi n.4 56126 Pisa (PI)
Telefono 050/ 505711 - Fax 050/45040 p.i./c.f. 01699440507
E-mail: apespisa@apespisa. it

ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI:

SCHEDA TECNICA CATEGORIA ... C9- PROGETTAZIONE AREE URBANE ED A VERDE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO					
LOTTIZZAZIONE ISOLATO 64 IN C/FRANCO DI SOTTO (PI) INDUSTRIALE	SI	NO	SI	NO	IN FASE DI ULTIMAZIONE AL 03-2014	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PRIVATO	1.800.000 €

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO					
LOTTIZZAZIONE ISOLATO 63 IN C/FRANCO DI SOTTO (PI) PARCO TECNOLOGICO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	SI	NO	DA INIZIARE	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PRIVATO	2.000.000 €

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO					
LOTTIZZAZIONE ISOLATO N.3 IN C/FRANCO DI SOTTO (PI) RESIDENZIALE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	SI	NO	DA INIZIARE	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PRIVATO	1.500.000 €

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO			SI	NO		
LOTTIZZAZIONE ISOLATO n. 3 loc. CHIVENTI RESIDU. IN C/FRANCO DI SOTTO (PI)				<input checked="" type="checkbox"/>	NO			PRIVATO	800'000 €

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO			SI	NO		
LOTTIZZAZIONE ISOLATO n. 9 RESIDENZIALE IN C/FRANCO DI SOTTO (PI)				<input checked="" type="checkbox"/>	NO			PRIVATO	2'000'000 €

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO			SI	NO		
REALIZZAZIONE URBANIZ. ZONA PEEP IN C/FRANCO DI SOTTO (PI)				<input checked="" type="checkbox"/>	NO			PRIVATO	1'300'000 €

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE				AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO			SI	NO		
REALIZZAZIONE URBANIZ. ZONA PRU loc. SAN ROMANO MONTORRELI V/A (PI)				<input checked="" type="checkbox"/>	NO			PRIVATO	500'000 €

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO	AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI (Importo Lavori a base d'asta)		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
						SI	NO		
INTERVENTI DI RECUPERO URBANISTICO ZONE MACROLOTTO (MANSIANCE IN CIFRANCO DI SOTTO (R))	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DA INIZIARE	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	PUBBLICO	300'000€

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO	AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
						SI	NO		
LOTTIZZAZIONE ISOLATO 4es RESIDENZIALE IN CIFRANCO DI SOTTO (R))	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DA INIZIARE	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVATO	2'000'000€

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO	AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
						SI	NO		
PRIMO DI LOTTIZZAZIONE ISOLATO 58 TURISTICO PICETTO IN CIFRANCO DI SOTTO (R))	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DA INIZIARE	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	PRIVATO	1'500'000€

* REALIZZATO (R); IN FASE DI REALIZZAZIONE (FR); APPROVATO (A); IN FASE DI PROGETTAZIONE (FP)

N.B. Compilare tutte le caselle delle attività svolte. Per ogni attività compilare una scheda. Aggiungere ulteriori schede se il numero di lavori supera le schede inserite nel presente modulo

Data 13-03-2014

Firma 