



**APES s.c.p.a.**

Via Fermi n.4 56126 Pisa (PI)

Telefono 050/ 505711 – Fax 050/45040 p.i./c.f. 01699440507

E-mail: apespisa@apespisa.it

**ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI:**

C.1.

**SCHEDA TECNICA CATEGORIA .....**

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO		ESECUTIVO						
Ristrutturazione Urbani stica per ampliamento abitazione esistente e per 2 nuovi fabbricati bifamiliari (anno 2014)	SI	SI	SI			FP	SI	privato e snc	750.000/00	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI			NO

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO		ESECUTIVO						
Progetto strutturale per due fabbricati di 3 unità abitative ciascuno. (anno 2014)				SI		FP	SI	impresa edile	120.000/00	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI			NO

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO		ESECUTIVO						
Ristrutturazione unità abitativa su due piani (anno 2013)	SI	SI	SI			FR	SI	privato	50.000/00	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI			NO

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO		ESECUTIVO							
Progetto strutturale di fabbr. per abitazione di sei unità ab.ve su 2 piani più interrato (anno 2012)					SI		R	SI		impresa edile	150.000/00
	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO		

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO		ESECUTIVO							
Ristr. one/ampl. nto fabbr. to per abitazione su due piani (anno 2011)	SI	SI		SI		R	SI		privato	150.000/00	
	SI	NO	SI	NO	SI		NO	SI			NO

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO		ESECUTIVO							
Ristrutturazione fondo commerciale (trattoria) (anno 2011)	SI	SI		SI		R	SI		privato	50.000/00	
	SI	NO	SI	NO	SI		NO	SI			NO

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE	DEFINITIVO		ESECUTIVO							
Ristr. one fabbr. to per abitazione bifamiliare e accessori su 2 piani. (anno 2010)	SI	SI		SI		R	SI		privato	200.000/00	
	SI	NO	SI	NO	SI		NO	SI			NO

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI (Importo Lavori a base d'asta)		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO						
ristrutturazione unità abitativa al P.T. (anno 2010)	SI		SI		SI		R	SI		privato	50.000/00
	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO		

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO						
Nuova costruzione fabbr.to bifamiliare di 2 piani + interrato (anno 2009)	SI		SI		SI		FR	SI		privato	500.000/00
	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO		

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E ANNO DI REDAZIONE	LIVELLO DI PROGETTAZIONE						AVANZAMENTO DEL PROGETTO AL GENNAIO 2014*	DIREZIONE LAVORI		COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI
	PRELIMINARE		DEFINITIVO		ESECUTIVO						
Ristr. one unità abit.va al P.T. con costruzione di autor.sa interrata (anno 2009)	SI		SI		SI		FR	SI		privato	110.000/00
	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO		

\* REALIZZATO (R); IN FASE DI REALIZZAZIONE (FR); APPROVATO (A); IN FASE DI PROGETTAZIONE (FP)

N.B: Compilare tutte le caselle delle attività svolte. Per ogni attività compilare una scheda. Aggiungere ulteriori schede se il numero di lavori supera le schede inserite nel presente modulo

Data Capanne 17/5/14

Firma 